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Д О К Л А Д 

ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 106, АЛ.1 ОТ ЗОП 

 

Настоящият доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.106, ал.1 от ЗОП се 

изготви по повод приключване на работата на комисията по извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с предмет: "Извършване на строителни и монтажни работи за 

реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, 

община Димово" по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: 

„Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в 

гр. Димово” и за Обособена позиция №2: „Извършване на строителни и монтажни 

работи за реконструкция на площад в с. Арчар“, открита с Решение № РД-02-204 от 

07.04.2020 година и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под № 00214-

2020-0004, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - юридически консултант при Община 

Димово  

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Румен Каменов - началник отдел „УТТ” при Община Димово; 

2. Ирена Виденова - Директор Дирекция „УТМППП” при Община Димово“ 

3. Михаела Михайлова - Директор Дирекция „АОФ” при Община Димово” 

4. Надя Якимова - счетоводител при Община Димово” 

Резервни членове: 

1. Наталия Георгиева - началник отдел „МППП” при Община Димово” 

2. Наталия Кръстева - главен експерт „ЧРЕ” при Община Димово 

 

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 

На публичното заседание присъстваха представители на участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София - Марян Иванов Димитров 

и за участника ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин - Венцислав Веселинов Филипов, 

видно от списъка на присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в 

настоящата обществена поръчка. 



Председателят на комисията обяви участниците, от които са получени оферти 

за участие в процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти - 17:00 часа на 14.05.2020 година в 

деловодството на община Димово са постъпили 5 (пет) оферти от следните 

участници: 

№ 

по 

ред 

 

Наименование на участника,  

подал оферта 

      Вх. №, дата и час на подаване    № на Обособена 
позиция 

1. 

“КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, 

гр.  София,ул. „Цар Асен №22А, ет.1, ап.1 №РД-7000-79/14.05.2020                                         

година в 12:02 часа 

       Обособена позиция №1 

и Обособена позиция 

№2 

2. ДЗЗД „ДИМОВО 2020“, 
гр. Видин, бул. „Панония“ №1Б 

№РД-7000-80/14.05.2020           

година в 13:41 часа 

       Обособена позиция №1 

и Обособена позиция 

№2 

3. 

“      ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 

2020” ДЗЗД, гр. София ул. "Партений 

Нишавски"№ 4, ет. 2, офис 17 

   №РД-7000-82/14.05.2020    

година в 16:34 часа 

Об   Особена позиция №1 и 

Обособена позиция №2 

4. “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, 

гр. Видин, ул. „Широка” № 89 

№   №РД-7000-83/14.05.2020 година 

в 16:40 часа 
О    Обособена позиция №1 

5. “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, 

гр. Видин, ул. „Широка” № 89 

 №РД-7000-84/14.05.2020 година 

в 16:42 часа 

О     Обособена позиция 

№2 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти председателят и 

членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. 

 

УЧАСТНИК №1: “КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София е подал оферта за 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни 

запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на 

участника „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020“ гр.Видин да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри", но те отказаха. 

УЧАСТНИК №2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020“, гр.Видин се състои от „ПСТ 

ВИДИН“ ЕООД И „ПЪТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД е подал оферта за Обособена 

позиция №1 и Обособена позиция №2. 



Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни 

запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващия представител на 

участника „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София да подпише 

Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри", но той отказа. 

УЧАСТНИК №3: “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020” ДЗЗД, гр. София е 

подал оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни 

запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващия представител на 

участника ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин да подпише Предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", но той 

отказа. 

УЧАСТНИК №4: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин е подал оферта за 

Обособена позиция №1 . 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни 

запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по Обособена позиция №1 . 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на 

участника „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020“ гр.Видин да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри", но те отказаха. 

УЧАСТНИК №5: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин е подал оферта за 

Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни 

запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №2. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” по Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на 

участника „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020“ гр.Видин да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри", но те отказаха. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. 



Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите в офертите за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 

УЧАСТНИК № 1 “КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия: 

Към офертата на участника е приложен технически носител С^, съдържащ 

следните документи: 

1. Опис на документи - Приложение № 1 - в електронен вариант; 

2. ЕЕДОП - Приложение № 2 - в електронен вариант; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 - в електронен вариант; 

4. Ценово предложение по Обособена позиция № 1 - Приложение № 4 - в електронен 

вариант; 

5. Ценово предложение по Обособена позиция № 2 - Приложение № 4 - в електронен 

вариант; 

6. Линеен календарен график по Обособена позиция № 1 - в електронен вариант; 

7. Линеен календарен график по Обособена позиция № 2 - в електронен вариант; 

8. Декларация - Приложение № 5 - в електронен вариант; 

9. Линеен график - в електронен вариант; 

10. Сертификат 180 9001:2015 за въведена система за управление на качеството - в pdf. 

формат; 

11. Сертификат 180 14001:2015 за въведена система за управление на околната среда; 

12. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност” 

по чл. 171 от ЗУТ. 

След преглед на представените документи, комисията констатира следното: 

1. Представеният от участника ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Съгласно документацията за участие в процедурата при подаване на оферта 

участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на електронно подписан ЕЕДОП, като е 

посочено че форматът, в който се представя документа не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен 

вид и се подписва с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1, т.4 от ППЗОП. Във 

връзка с приложението на тази правна норма е издадено Методическо указание от АОП 

МУ-4 от 02.03.2018 година, което указва начините за подаване на ЕЕДОП, съгласно 

което Възложителите следва да дадат указания на заинтересованите лица за 

възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. В Раздел Х „Подготовка 

на офертите” от документацията за участие в обществената поръчка, Възложителят е 

дал указания за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид като за 

целите на настоящата обществена поръчка е създаден образец на ЕЕДОП, чрез 

използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП със 

съответните указания. Съгласно тези указания попълненият ЕЕДОП се изтегля в 

*рdf.файл и „се подписва електронно от всички задължени лица и се прилага към 

офертата. ” 

Констатираното несъответствие е в противоречие с нормата на чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП съгласно която „При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

2. Представеното от участника Приложение № 4 - Ценово предложение и КСС по 

Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 е попълнено и съдържа всички 



изискващи се параметри - единични цени на съответните видове работа и обща цена на 

офертата за всяка обособена позиция. 

В Част III. Указания за подготовката на образците на документите и на 

офертите от 

документацията за участие в обществената поръчка е посочено, че „Извън плика 

„Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 

офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата.” 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” и т. 5 от ЗОП във вр. с чл. 101, ал. 5 от ЗОП 

комисията предлага офертата на участник „КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София 

да бъде отстранена от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2, тъй като същият е подал оферти по обособена позиция №1 и 

№2, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката, както и на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и 

валидност. 

УЧАСТНИК №2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020“. ОБЕДИНЕНИЕТО се състои от 

„ПСТ ВИДИН“ ЕООД И „ПЬТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия: 

Представени са три броя ЕЕДОП: от Обединението- участник, от 

„„Пътинженеринг - М“ АД и „ПСТ Видин“ ЕООД. 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка 

комисията констатира следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово 

подписан електронен ЕЕДОП на Обединението - участник, така и в ЕЕДОП на 

участниците в обединението, чрез които се доказва критерий за подбор: 

За доказване на минималните изисквания за технически и професионални 

способности чрез в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности”, поле „За поръчки за строителство: извършени 

строителни дейности от конкретния вид“, са описани изпълнени дейности по 

реконструкция на съществуваща улица - бул. „Хаджи Димитър”, гр. Монтана. 

С така декларираните дейности не се доказва изпълнение на поставеното от 

Възложителя изискване „ Участникът следва да е изпълнил за последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (едно) 

строителство с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка. ” За 

строителство, „сходно” с това на обществената поръчка следва да се счита 

строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на 

площи за широко обществено ползване в това число паркове и/или градини и/или 

улично озеленяване и/или площади и/или площадки за игра. 

Участникът следва да декларира изпълнени дейности съгласно 

изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПСТ ВИДИН“ ЕООД И „ПЬТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД, в срок до 

5 работни дни от получаването на настоящия протокол, по отношение на 

констатираните несъответствия или липса на информация, може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 



УЧАСТНИК №3: “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”ДЗЗД, гр. София с 

участници в ОБЕДИНЕНИЕТО:„АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД и 

„ИНФРАКЬНСТРАКШЬН” ЕАД. 

 

         При проверка на представените документи относно изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия: 

Представени са три броя ЕЕДОП: от Обединението- участник, от „Алди Комерс 

Груп” ЕООД и от „Инфракънстракшън" ЕАД. 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка, 

комисията констатира следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово 

подписан електронен ЕЕДОП на Обединението - участник, така и в ЕЕДОП на 

участниците в обединението, чрез които се доказва критерий за подбор: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на 

основания за задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията 

отбеляза, че от страна на участника са дадени формални отговори на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси. В част III „Основания за изключване” липсва посочване на 

национална база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство, е длъжен да 

предостави съответната информация. 

За доказване на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност участникът в част IV „Критерии за подбор”, 

раздел А в ЕЕДОП е декларирал, че е вписан в Търговски регистър, но не е посочил 

национална база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство, е длъжен да 

предостави съответната информация. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното 

състояние на участниците в т.ч деклариране на липсата на основанията за отстраняване, 

следва да бъде представена освен чрез формалното деклариране с отговори „да” и „не” 

на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат посочени и националните база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, 

който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави съответната 

информация. 

За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние участникът е посочил че притежава застраховка

 „Професионална отговорност” със застрахователна сума на стойност 600 000 

лева, но не е посочил дата на сключване на застрахователната полица и 

професионална дейност на застрахованото лице, съгласно изискванията на 

Възложителя, заложени в Обявлението и документацията за участие в обществената 

поръчка. 

Относно представеният ЕЕДОП от „Инфракънстракшън" ЕАД: 
        Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на  



участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 

съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната информация.  

За доказване на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел 

А в ЕЕДОП е декларирал, че е вписан в Търговски регистър, но не е посочил национална 

база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, 

който съгласно съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната 

информация.  

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното 

състояние на участниците в т.ч деклариране на липсата на основанията за отстраняване, 

следва да бъде представена освен чрез формалното деклариране с отговори „да” и „не” на 

съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат посочени и националните база данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 

съответното законодателство е длъжен да предостави съответната информация.  
За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 

участникът е посочил че притежава застраховка „Професионална отговорност” със 
застрахователна сума на стойност 600 000 лева, но не е посочил дата на сключване на 
застрахователната полица и професионална дейност на застрахованото лице, съгласно 
изискванията на Възложителя, заложени в Обявлението и документацията за участие в 
обществената поръчка. 

Относно представеният ЕЕДОП от „Алди Комерс Г руп” ЕООД: 

За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 

участникът е посочил че притежава застраховка „Професионална

 отговорност” със застрахователна сума на стойност 600 000 лева, но не е 

посочил дата на сключване на застрахователната полица и професионална 

дейност на застрахованото лице, съгласно изискванията на Възложителя, заложени в 

Обявлението и документацията за участие в обществената поръчка. 

„Строителство сходно с предмета на поръчката“: 

Под строителство „сходно“ с това в обществената поръчка следва да се 

счита строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация 

и/или ремонт на площи за широко обществено ползване в това число паркове 

и/или градини и/или улично озеленяване и/или площади и/или площадки за игра. 

Възложителят не поставя изискване за обем на изпълненото строителство. 

Съгласно дефиницията на ДФЗ-РА площадка за игра е обществено достъпна 

открита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта 

устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова 

група на ползвателите. Съгласно дефиницията на ДФЗ-РА под площи за широко 

обществено ползване се разбират паркове, градини, улично озеленяване и площади. 

ИЗПЪЛНЕНО: 

1. „Строително - монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на 

възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и 

реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и 

създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, място на изпълнение: гр. Елена, 

с.Константин, с.Майско; 

АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД е изпълнил: „Реконструкция и основно 

обновяване на стадион село Константин - футболно игрище, комбинирано игрище 

за волейбол и баскетбол, трибуни, съблекални и WС модулен тип с навес, паркинг 

и ограда“; „Изграждане на спортна база село Майско - футболно игрище, 

комбинирано игрище за волейболи баскетбол, трибуни, съблекални и модулен тип 

с навес, паркинг и ограда“; липсва период. 



 

2.”Промяна предназначение, реконструкция и основно обновяване на бивша 

поликлиника в общностен център“- Удостоверение за добро изпълнение- изх. 

№РД.0218.868/28.10.2016 година. 

3.Разрешение за ползване №СТ-05-2313/15.12.2015 година за строеж: „Реконструкция и 

основно обновяване на стадион „Чумерна“ - гр. Елена“, издадено от ДНСК; 

Разрешение за ползване №СТ-05-2386/15.12.2015 година за строеж: „Спортна база 

село Майско“, издадено от ДНСК; Разрешение за ползване № СТ-05-2387/15.12.2015 

година за строеж: „Реконструкция и основно обновяване на стадион село Константин“, 

издадено от ДНСК, обектите са трета категория. 

4.Изпълнение на „Строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки 

в община Костинброд“: 1) Доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа 

на настилка за монтажа им на ул. „Гео Милев“ и ул. „Райна Княгиня“, гр. Костинброд 

(Зона за отдих №1). 2) Доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа на 

настилка за монтажа им на ул. „Еделвайс“ и ул. „Петър Берон“, гр. Костинброд (Зона за 

отдих № 2) 3) Обособяване на зона за отдих на ул. „Валери Чкалов“ и ул. „Йордан 

Йовков“ - озеленяване, доставка и монтаж на 1 брой беседка и доставка и монтаж на 1 

брой детско игрално съоръжение (Зона за отдих №3). 4) Доставка и монтаж на игрални 

съоръжения за деца и направа на настилка за монтажа им в ПИ 38978.900.2685 гр. 

Костинброд (Зона за отдих №4) и доставка и монтаж на два броя беседки. 

5.Изпълнение на дейности по проект „Обичам да спортувам на открито - с. 

Драговищица, община Костинброд“. 6) Доставка и монтаж на фитнес уред в гр. 

Костинброд. 7) Доставка и монтаж на беседка класик шестоъгълна и направа на 

настилка за монтажа й на ул. „Герена“ гр. Костинброд. 8) Доставка и монтаж набеседка 

класик шестоъгълна и направа на настилка за монтажа й в с. Петърч. 9) Доставка и 

монтаж на беседка класик шестоъгълна и направа на настилка за монтажа й в с. 

Драговищица. 10) Доставка и монтаж на беседка класик шестоъгълна и направа на 

настилка за монтажа й в с. Голяновци. 11) Доставка и монтаж на парково оборудване 

Участникът е декларирал, че притежава сертификат за внедрена система за 

управление на качеството 180 9001:2015 и сертификат за внедрена система за 

управление на околната среда 180 14001:2015, но не е посочил номер на сертификата, 

както и неговият обхват, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в част 66.3.3 и 66.3.3, стр. 27. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът ДЗЗД 

“ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, в срок до 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол, по отношение на констатирано несъответствие или липса на 

информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

УЧАСТНИК № 4 „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, 

съгласно образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен 

подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 

от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър 

към Агенцията по вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира следното: 



Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо 

и финансово състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена 

позиция №1 до разглеждане на техническото предложение. 

 

УЧАСТНИК № 5 „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, 

съгласно образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен 

подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл. 40, ал.1, т.1 

от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър 

към Агенцията по вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от 

процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от 

Възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо 

и финансово състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички 

обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена 

позиция № 2 до разглеждане на техническото предложение. 

 

 На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с Протокол № 1 Комисията е изискала от  

участниците да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, които да бъдат представени в срок до 5 (пет) 

работни дни от получаване на протокола.  

            Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, 

определен от Комисията са постъпили допълнителни документи от следните 

участници: 

 

1. ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с вх. № РД-7000-117 от 09.07.2020 година в 09:20 часа; 

2. ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, с вх. № РД-7000-122 от 14.07.2020 

година в 16:55 часа; 

 

 На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на 

допълнително представените документи от участниците 



Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: 

„Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин: 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил следните документи: 

 

1. Удостоверение от община Монтана, в уверение на това че „Пътинженеринг –М” АД, 

гр. Монтана е изпълнил строителни дейности по Договор № BG16RFOP001-1.026-0002-

S-04/ 21.06.2017 година на обект „Реконструкция на съществуваща улица – бул. 

„Хаджи Димитър”, гр. Монтана. 

2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 

15 за строеж „Реконструкция на съществуваща улица – бул. „Хаджи Димитър”, гр. 

Монтана. 

 

 Комисията разгледа предоставените допълнителни документи и констатира, че 

участника е изпълнил дейности сходни с предмета на обществената поръчка и покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически  и професионални 

способности. 

 Участника е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на 

Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо 

и финансово състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника „ ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020 до разглеждане на техническото предложение. 

 

Участник № 3: ДЗЗД “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, с участници в 

обединението: „Алди Комерс Груп” ЕООД и от „Инфракънстракшън" ЕАД.  

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е 

представил  нови коригирани електронно подписани ЕЕДОП-и на ДЗЗД 

„Инфраструктура Димово 2020“, „Алди Комерс Груп“ ЕООД  и „Инфракънстракшън“ 

ЕАД. 

В представения еЕЕДОП от„Инфракънстракшън" ЕАД е посочена изисканата 

информация, относно посочване на национална база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Участника е 

посочил дата на сключване на застрахователната полица „Професионална отговорност” 

и професионалната дейност на застрахованото лице. 

В представеният е ЕЕОДП от „Алди Комерс Груп” ЕООД е посочен номер и 

обхват на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 

Комисията е направила запитване по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП до Община  

Костинброд с изх. № РД-03-18/ 03.06.2020 година, относно предоставяне на 

информация за участник „Алди Комерс Груп” ЕООД, гр. София за извършване на 

дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на 

площи за широко обществено ползване в това число паркове и/или градини и/или 

улично озеленяване и/или площади и/или площадки за игра. 



 Получен е отговор с вх. № РД-03-18-/1/ 24.06.2020 година, с което община 

Костинброд уведомява Комисията, че „Алди Комерс Груп” ЕООД с рег. № 

158/02.10.2017 година  е изпълнил договор с предмет: „Изпълнение на строителни и 

монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд” на 

стойност 156 977,40 лева с ДДС, в който се изпълнени дейности по доставка и монтаж 

на игрални съоръжения за деца и направа на настилка за монтажа им;  озеленяване, 

доставка и монтаж на беседка, доставка и монтаж на детско игрално съоръжение и др. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя 

за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника ДЗЗД 

„Инфраструктура Димово 2020“ до разглеждане на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на 

допуснатите участници. 

 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  „Извършване на строителни и монтажни 

работи за реконструкция на площад в гр. Димово”: 

 

Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: 

„Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин  

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 180 календарни дни 

от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно 

предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми 

на работната ръка и механизацията.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

Кратко описание: 

„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа: 

1. Технологична последователност на строителните процеси, в което на стр. 86 

участника е направил описание на основните дейности, свързани с изграждането на 

обекта, а именно: 

- подготовка за строителството; 

- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите спецификации строителни продукти (инертни материали и асфалтови 

смеси, бетонови изделия, бетон и пясък); 



- изпълнение на строителните и монтажните работи с материали и други в съответствие 

със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните 

изисквания за влагането им; 

- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

- своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и на 

строителните книжа; 

- съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

2. На стр. 88 от своето предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение 

на поръчката, както следва: 

- I – ви етап:  Подготвителни дейности; 

- II – ри етап: Строително-монтажни работи; 

- III-ти етап - Завършване на обекта и предаването му Възложителя (Дейности по 

завършване на обекта. Премахване на ВОД, Дейности по предаване на обекта на 

Възложителя и подписване на Акт образец 15.). 

Подробно са описани всеки един от етапите. Направено е описание на видовете 

дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и 

технологичната  последователност на всяка дейност. 

3. Към т. 3 „Организация и подход за изпълнение“, на стр. 134,  участникът е представил 

разпределението на човешките ресурси и необходимото строително оборудване и 

техника за изпълнението на всяка отделна дейност при изпълнение на поръчката. 

4. В т. 2.2 на стр. 145 от предложението са посочени отговорните експерти за всяка 

отделна дейност от изпълнението на поръчката. 

5.  В т. 4 „Организация на дейностите” са предложени механизмите за управление и 

организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на 

работа, съобразени е техническата документация и обособената позиция.  

Представена е организация на работата на ключовия екип, разпределение на 

отговорностите и дейностите между членовете на екипа, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за изпълнение на възложеното строителство. Представена е организация на 

ръководството на обекта, описание на разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на ръководния състав. 

6. В табличен вид е представена структура на управление, която отразява всички 

участници в строителния процес, както и взаимодействието между тях. 

7. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен 

график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията. 

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни 

дни  и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение 

за изпълнение на поръчката.   

- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за 

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност.   

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

 Мярка 

 Количество 

 Начало на СМР 

 Край на СМР 

 Продължителност в дни 



 Ръководно-експертен състав 

 Разпределение на работната ръка 

 Брой на работниците  

 Материали 

 Основна строителна техника и механизация  

 Срок за изпълнение 

 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната 

продължителност.  

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във 

всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини 

са ангажирани във всеки от дните. 

 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря на 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията 

за участие в обществената поръчка, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие 

с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта. 

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на 

поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 

предаване на обекта от строителя на Възложителя; 

- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и 

механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика 

съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и 

критичните взаимовръзки между отделните работи. 

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите 

по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него  са посочени 

началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.  

-  Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на 

поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, 

тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната 

последователност на работите.  

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички 

работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден 

брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид 

работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните работи в рамките на предложения срок. 

- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на 

информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите 

части на техническото предложение.  

-  В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и 

механизация, и те съответстват на предложения от участника график.  

 



Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок 

за изпълнение на обществената поръчка”  се оценява по следната формула: 

Срn = (Xmin/Xn) x 100, където:  

Срn e оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция 

от предмета на поръчката от n-тия участник;  

Xn e предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от 

предмета на поръчката от n-тия участник; 

 

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на 

обществената поръчка”: 

Срn = (270/270) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника 

ДЗЗД „ДИМОВО 2020”   до разглеждане на неговото ценово предложение по 

Обособена позиция № 1. 

 

Участник № 3: ДЗЗД “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020” 

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката. 

Предложен е срок за изпълнение на строителството  от  270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (180 

календарни дни) от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема 

безусловно предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграма 

на работната ръка.  

 

След направения обстоен преглед на предложението на участника, комисията е 

установила липса на диаграма на механизацията. Като част от  предоставения 

график е изготвена и представена единствено диаграма на работната ръка.  

След разглеждане на цялото предложение на участника, комисията констатира 

отсъствие на диаграма на механизацията от офертата на участника.  

Комисията счита, че в предложението на участника липсват основни 

елементи от посочените в минималните изисквания на Възложителя.  

Съгласно III. Указание за подготовката на образците на документите и 

офертите, т. 2.2 от предоставената от Възложителя Документация за обществената 

поръчка е посочено следното: „Техническото предложение трябва да съдържа 

предложение за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи 

в съответствие с инвестиционния проект, техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. Предложението трябва да се отнася до изпълнение 

на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по 

изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и 

предаване на обекта.  

Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да 

представят линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката 

(във формат Диаграма на Гант или еквивалентен) придружен от диаграми на 

работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от 

строителя на Възложителя.” 



Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че: 

„Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката или 

предложението не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде 

отстранен от участие в процедурата”.  

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, на изложеното по-горе и 

съобразно изискванията на предоставената от Възложителя документация към 

обществената поръчка комисията предлага на Възложителя, участникът ДЗЗД 

„Инфраструктура Димово 2020” да бъде отстранен от процедурата по Обособена 

позиция № 1, тъй като не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

относно съдържанието на офертата си . 
 

УЧАСТНИК № 4 „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД 

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 година (сто и 

осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на 

оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми 

на работната ръка и механизацията.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

Кратко описание: 

„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа: 

1. На стр. 4 от предложението си участникът е посочил организационните етапи за 

изпълнение на строителните дейности, а именно: 

Първи етап: Подписване на протокол за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия на строежа. Подготвителни, мобилизационни 

мероприятия и временно строителство; 

Втори етап: Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в проекта; 

Трети етап: Демонтаж на временното строителство и предаване на обекта на 

Възложителя. Подписване на Констативен акт за установяване годността на строежа 

Приложение 15.  

Подробно са описани всеки един от етапите. Направено е описание на видовете 

дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и 

технологичната  последователност на всяка дейност. 

2. На стр. 32 от предложението подробно е описана технологичната последователност, 

гарантираща изпълнението на СМР, съобразена с действащите технически норми и 

стандарти и Техническата спецификация по процедурата.  

3. На стр. 62 от предложението на участника в табличен вид е представен срокът за 

изпълнение на всяка конкретна строителна дейност и нейната последователност на 

изпълнение. За всяка дейност е посочен срок на изпълнение, брой  и квалификация на 

работниците и експертите, както и необходимата механизация. 

4. На стр. 68 от предложението за изпълнение на поръчката  са идентифицирани 

възможните рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на строително-

монтажните работи и са посочени мерки за преодоляване на възникналите рискове. 

Идентифицираните рискове са следните: 

- Риск от закъснение началото на започване на строителството; 



- Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателното приключване на обекта. 

5. На стр. 74 от предложението си участникът е посочил разпределение на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.  

6. Направено е подробно описание на механизацията и оборудването, необходими за 

изпълнението на поръчката, както и организация на механизацията.  

7. Посочени са мерки за осигуряване на качеството на строително-монтажните 

дейности. 

8. Описани са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които 

се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

9. Предложени са мерки за опазване на околната среда: 

- Мерки за ограничаване на вредното въздействие на върху околната среда от влагане 

на материали; 

- Мерки за ограничаване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните 

работи; 

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и други работни течности от механизацията; 

- Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи; 

- Мерки за ограничаване на замърсяването на водите при изпълнение на строителните 

дейности; 

- Мерки за ограничаване замърсяването на земите и почвите при изпълнение на 

строителните дейности; 

- Мерки за защита на растителните видове при изпълнение на строителните работи; 

- Мерки за ограничаване на околната среда от генерирани отпадъци; 

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен 

график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията. 

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни 

дни  и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение 

за изпълнение на поръчката.   

- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за 

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност.   

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

 Мярка 

 Количество 

 Човекодни 

 Брой на работниците  

 Продължителност в дни 

 Брой и квалификация на работниците и експертите 

 Брой и вид на механизацията  

 Сметни норми за механизацията 

 Материали 

 Начало на СМР 

 Край на СМР 

 Срок за изпълнение 

 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната 

продължителност.  

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във 

всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини 

са ангажирани във всеки от дните. 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 



Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря 

на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие 

с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта. 

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на 

поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 

предаване на обекта от строителя на Възложителя; 

- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и 

механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика 

съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и 

критичните взаимовръзки между отделните работи. 

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите 

по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него  са посочени 

началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.  

-  Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на 

поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, 

тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната 

последователност на работите.  

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички 

работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден 

брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид 

работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните работи в рамките на предложения срок. 

- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на 

информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите 

части на техническото предложение.  

-  В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и 

механизация, и те съответстват на предложения от участника график.  

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок 

за изпълнение на обществената поръчка”  се оценява по следната формула: 

Срn = (Xmin/Xn) x 100, където:  

Срn e оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена 

позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;  

Xn e предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от 

предмета на поръчката от n-тия участник; 

 

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на 

обществената поръчка”: 

Срn = (270/270) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника 

„ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД до разглеждане на неговото ценово предложение по 

Обособена позиция № 1. 



 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни 

работи за реконструкция на площад в с. Арчар“: 

Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: 

„Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин  
Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“.  

Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 180 календарни дни 

от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно 

предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми 

на работната ръка и механизацията.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

Кратко описание: 

„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа: 

1. Технологична последователност на строителните процеси, в което на стр. 313 

участника е направил описание на основните дейности, свързани с изграждането на 

обекта, а именно: 

- подготовка за строителството; 

- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите спецификации строителни продукти (инертни материали и асфалтови 

смеси, бетонови изделия, бетон и пясък); 

- изпълнение на строителните и монтажните работи с материали и други в съответствие 

със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните 

изисквания за влагането им; 

- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

- своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и на 

строителните книжа; 

- съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

2. На стр. 316 от своето предложение участникът е описал отделните етапи за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

- I – ви етап:  Подготвителни дейности; 

- II – ри етап: Строително-монтажни работи; 

- III-ти етап - Завършване на обекта и предаването му Възложителя (Дейности по 

завършване на обекта. Премахване на ВОД, Дейности по предаване на обекта на 

Възложителя и подписване на Акт образец 15.); 

Подробно са описани всеки от етапите. Направено е описание на видовете 

дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и 

технологичната  последователност на всяка дейност. 

3. Към т. 3 „Организация и подход за изпълнение“, на стр. 351,  участникът е представил 

разпределението на човешките ресурси и необходимото строително оборудване и 

техника за изпълнението на всяка отделна дейност при изпълнение на поръчката. 

4. В т. 2.2 на стр. 359 от предложението са посочени отговорните експерти за всяка 

отделна дейност от изпълнението на поръчката. 



5.  В т. 4 „Организация на дейностите” са предложени механизмите за управление и 

организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на 

работа, съобразени е техническата документация и обособената позиция.  

Представена е организация на работата на ключовия екип, разпределение на 

отговорностите и дейностите между членовете на екипа, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за изпълнение на възложеното строителство. Представена е организация на 

ръководството на обекта, описание на разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на ръководния състав. 

6. В табличен вид е представена структура на управление, която отразява всички 

участници в строителния процес, както и взаимодействието между тях. 

7. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен 

график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията. 

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни 

дни  и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение 

за изпълнение на поръчката.   

- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за 

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност.   

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

 Мярка 

 Количество 

 Начало на СМР 

 Край на СМР 

 Продължителност в дни 

 Ръководно-експертен състав 

 Разпределение на работната ръка 

 Брой на работниците  

 Материали 

 Основна строителна техника и механизация  

 Срок за изпълнение 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната 

продължителност.  

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във 

всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини 

са ангажирани във всеки от дните. 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря 

на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие 

с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта. 

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на 

поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 

предаване на обекта от строителя на Възложителя; 

- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и 

механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика 



съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и 

критичните взаимовръзки между отделните работи. 

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите 

по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него  са посочени 

началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.  

-  Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на 

поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, 

тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната 

последователност на работите.  

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички 

работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден 

брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид 

работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните работи в рамките на предложения срок. 

- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на 

информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите 

части на техническото предложение.  

-  В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и 

механизация, и те съответстват на предложения от участника график.  

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок 

за изпълнение на обществената поръчка”  се оценява по следната формула: 

Срn = (Xmin/Xn) x 100, където:  

Срn e оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция 

от предмета на поръчката от n-тия участник;  

Xn e предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на 

поръчката от n-тия участник; 

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на 

обществената поръчка”: 

Срn = (270/270) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020”   до разглеждане на неговото ценово предложение по Обособена 

позиция № 2. 

 

Участник № 3: ДЗЗД “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020” 

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката. 

Предложен е срок за изпълнение на строителството  от  270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (180 

календарни дни) от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема 

безусловно предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграма 

на работната ръка.  

 



След направения обстоен преглед на предложението на участника, комисията е 

установила липса на диаграма на механизацията. Като част от  предоставения 

график е изготвена и представена единствено диаграма на работната ръка.  

След разглеждане на цялото предложение на участника, комисията констатира 

отсъствие на диаграма на механизацията от офертата на участника.  

Комисията счита, че в предложението на участника липсват основни 

елементи от посочените в минималните изисквания на Възложителя.  

Съгласно III. Указание за подготовката на образците на документите и 

офертите, т. 2.2 от предоставената от Възложителя Документация за обществената 

поръчка всеки е посочено следното: „Техническото предложение трябва да съдържа 

предложение за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи 

в съответствие с инвестиционния проект, техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. Предложението трябва да се отнася до изпълнение 

на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по 

изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и 

предаване на обекта.  

Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да 

представят линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката 

(във формат Диаграма на Гант или еквивалентен) придружен от диаграми на 

работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от 

строителя на Възложителя.” 

Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че: 

„Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката или 

предложението не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде 

отстранен от участие в процедурата”.  

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, на изложеното по-горе и 

съобразно изискванията на предоставената от Възложителя документация към 

обществената поръчка комисията предлага на Възложителя, участникът ДЗЗД 

„Инфраструктура Димово 2020” да бъде отстранен от процедурата по Обособена 

позиция № 2, тъй като не отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

относно съдържанието на офертата си . 
 

УЧАСТНИК № 5 „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД 

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“.  

Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни. 

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (сто и 

осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на 

оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор. 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните 

приложения: 

 Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми 

на работната ръка и механизацията.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

Кратко описание: 

„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа: 

1. На стр. 4 от предложението си участникът е посочил организационните етапи за 

изпълнение на строителните дейности, а именно: 



Първи етап: Подписване на протокол за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия на строежа. Подготвителни, мобилизационни 

мероприятия и временно строителство; 

Втори етап: Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в проекта; 

Трети етап: Демонтаж на временното строителство и предаване на обекта на 

Възложителя. Подписване на Констативен акт за установяване годността на строежа 

Приложение 15.  

Подробно са описани всеки от етапите. Направено е описание на видовете дейности, 

които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и технологичната  

последователност на всяка дейност. 

2. На стр. 32 от предложението подробно е описана технологичната последователност, 

гарантираща изпълнението на СМР, съобразена с действащите технически норми и 

стандарти и Техническата спецификация по процедурата.  

3. На стр. 62 от предложението на участника в табличен вид е представен срокът за 

изпълнение на всяка конкретна строителна дейност и нейната последователност на 

изпълнение. За всяка дейност е посочен срок на изпълнение, брой  и квалификация на 

работниците и експертите, както и необходимата механизация. 

4. На стр. 68 от предложението за изпълнение на поръчката  са идентифицирани 

възможните рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на строително-

монтажните работи и са посочени мерки за преодоляване на възникналите рискове. 

Идентифицираните рискове са следните: 

- Риск от закъснение началото на започване на строителството; 

- Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателното приключване на обекта. 

5. На стр. 74 от предложението си участникът е посочил разпределение на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.  

6. Направено е подробно описание на механизацията и оборудването, необходими за 

изпълнението на поръчката, както и организация на механизацията.  

7. Посочени са мерки за осигуряване на качеството на строително-монтажните 

дейности. 

8. Описани са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които 

се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

9. Предложени са мерки за опазване на околната среда: 

- Мерки за ограничаване на вредното въздействие на върху околната среда от влагане 

на материали; 

- Мерки за ограничаване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните 

работи; 

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и други работни течности от механизацията; 

- Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи; 

- Мерки за ограничаване на замърсяването на водите при изпълнение на строителните 

дейности; 

- Мерки за ограничаване замърсяването на земите и почвите при изпълнение на 

строителните дейности; 

- Мерки за защита на растителните видове при изпълнение на строителните работи; 

- Мерки за ограничаване на околната среда от генерирани отпадъци; 

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

Линеен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и 

механизацията. 

 



- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни 

дни  и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение 

за изпълнение на поръчката.   

- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за 

продължителността  и последователността на изпълнение на всяка дейност.   

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани: 

 Мярка 

 Количество 

 Човекодни 

 Брой на работниците  

 Продължителност в дни 

 Брой и квалификация на работниците и експертите 

 Брой и вид на механизацията  

 Сметни норми за механизацията 

 Материали 

 Начало на СМР 

 Край на СМР 

 Срок за изпълнение 

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната 

продължителност.  

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки 

момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са 

ангажирани във всеки от дните. 

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи 

следните констатации: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря 

на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие 

с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, 

дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта. 

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на 

поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 

предаване на обекта от строителя на Възложителя; 

- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и 

механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика 

съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и 

критичните взаимовръзки между отделните работи. 

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите 

по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него  са посочени 

началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.  

-  Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на 

поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, 

тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната 

последователност на работите.  

-  Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички 

работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден 



брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид 

работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните работи в рамките на предложения срок. 

- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и 

техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на 

информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите 

части на техническото предложение.  

-  В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и 

механизация, и те съответстват на предложения от участника график.  

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок 

за изпълнение на обществената поръчка”  се оценява по следната формула: 

Срn = (Xmin/Xn) x 100, където:  

Срn e оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция 

от предмета на поръчката от n-тия участник;  

Xn e предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на 

поръчката от n-тия участник. 

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на 

обществената поръчка”: 

Срn = (270/270) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника 

„ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД до разглеждане на неговото ценово предложение по 

Обособена позиция № 2. 

На 27.10.2020 година  в 13:30 часа комисията проведе публично заседание за 

отваряне на ценовите предложения.  

На публичното заседание присъстваха представители на участника „ДИМОВО 

2020“ ДЗЗД, гр. Видин  – Венцислав Веселинов Филипов и за участника 

„Перфетострой“ ЕООД, гр.Видин – Веселин Младенов Генов, видно от списъка на 

присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в настоящата обществена 

поръчка. 

Преди отварянето на ценовите предложения Председателят на комисията 

съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите на 

допуснатите до този етап участници по направените предложения в Техническата 

оферта. 

Присъстващите участници направиха изявление, че желаят да подпишат след 

отварянето ценовите предложения. 

Комисията удостовери, че пликовете с надпис „Предлагана цена” са с 

ненарушена цялост и председателят пристъпи към отваряне на офертите на 

участниците по реда на тяхното постъпване. Комисията констатира следното: 

 

За Обособена позиция №1 „Извършване на строителни и монтажни работи 

за реконструкция на площад в гр. Димово” са допуснати  оферти за разглеждане от 

следните участници: 

 

Участник №2: „ДИМОВО 2020“ ДЗЗД, гр. Видин предлага цена за изпълнение 

на поръчката от 452 760,03 /Четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин и 

шестдесет лева и три стотинки/ лева без ДДС. 

 

Начин на определяне на оценката по показателя „Предлагана цена“: 

 Оценката по показателя „Предлагана цена“ (ЦОn) за всеки допуснат участник 

в процедурата за всяка обособена позиция се определя като оценка на общата 

предлагана цена /без включен ДДС/ за изпълнение на строителните и монтажните 



работи, включени в съответната обособена позиция от предмета на поръчката, без 

непредвидените разходи. 

 Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

ЦОn= (Цmin/Цi)x100, където: 

Цi- предложена обща цена за изпълнение на СМР на съответната обособена 

позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от n-тия 

участник, чиято оферта е оценена; 

Цmin – най-ниската обща предложена цена за изпълнение на СМР на 

съответната обособена позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без 

непредвидени разходи от участник в процедурата. 

Максимален брой точки, който може да получи участник като комплексна 

оценка е 100 /сто/ точки. 

Съгласно одобрената методика, Комисията извърши оценка по показател 

„Предлагана цена“ 

ЦОn= (452 476,74/452 760,03)х100 =  99,94 точки 

Съгласно одобрената методика,оценката по показател „Предложен срок за 

изпълнение на обществената поръчка“  

Cpn = (270/270)x100 = 1х100 = 100 точки 

 

Съгласно одобрената методика, комплексната оценка 

(100*0,50+99,94*0,50) = 99,97 точки 

 

  Участник №5: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин предлага цена за 

изпълнение на поръчката от 452 383,86 /Четиристотин петдесет и две хиляди триста 

осемдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки/ лева без ДДС; 

            При проверката комисията констатира, че анализните цени за позиция 

„Извозване стара тротоарна настилкана депо, вкл.такса депо, до 10 км“ има допусната 

техническа грешка и цената не съответства на посочената в количествено стойностната 

сметка.  

            В анализната цена за позиция „Доставка и монтаж на тротоарна настилка от 

вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета 

термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от 

архитект положени на суха фуга“ има допусната техническа грешка и цената не 

съответства на посочената в количествено стойностната сметка. 

            Допуснати са грешки  при окръгляването в колиечственото стойностни сметки 

за позиции „Бетониране на бетонова настилка под детска площадка“ и позиция 

„Доставка и монтаж РТгр съгласно схема заземителен кол за табло“. 

          Това променя крайния резултат на предложената колиечствено стойностна сметка 

и предложената цена е в размер на 452 476,74 лева без ДДС. 

          Комисията констатира, че предложените разходи за труд в анализните цени са 

силно занижени.  

 

Начин на определяне на оценката по показателя „Предлагана цена“: 

 Оценката по показателя „Предлагана цена“ (ЦОn) за всеки допуснат участник 

в процедурата за всяка обособена позиция се определя като оценка на общата 

предлагана цена /без включен ДДС/ за изпълнение на строителните и монтажните 

работи, включени в съответната обособена позиция от предмета на поръчката, без 

непредвидените разходи. 

 Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

ЦОn= (Цmin/Цi)x100, където: 

Цi- предложена обща цена за изпълнение на СМР на съответната обособена 

позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от n-тия 



участник, чиято оферта е оценена; 

Цmin – най-ниската обща предложена цена за изпълнение на СМР на 

съответната обособена позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без 

непредвидени разходи от участник в процедурата. 

Максимален брой точки, който може да получи участник като комплексна 

оценка е 100 /сто/ точки. 

Съгласно одобрената методика, Комисията извърши оценка по показател 

„Предлагана цена“ 

ЦОn= (452 476,74/452 476,74)х100 = 100 точки 

 

Съгласно одобрената методика, оценката по показател „Предложен срок за 

изпълнение на обществената поръчка“  

Cpn = (270/270)x100 = 1х100 = 100 точки 

 

Съгласно одобрената методика, комплексната оценка 

(100*0,50+100*0,50) = 100 точки 

 

За Обособена позиция №2 „Рехабилитация и реконструкция на улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в село Арчар“ са допуснати 

оферти за разглеждане от следните участници: 

   

Участник №2 „ДИМОВО 2020“ ДЗЗД, гр. Видин предлага цена за изпълнение 

на поръчката от 207 025,54 /двеста и седем хиляди двадесет и пет лева и петдесет и 

четири стотинки/ лева без ДДС. 

         Начин на определяне на оценката по показателя „Предлагана цена“: 

 Оценката по показателя „Предлагана цена“ (ЦОn) за всеки допуснат участник 

в процедурата за всяка обособена позиция се определя като оценка на общата 

предлагана цена /без включен ДДС/ за изпълнение на строителните и монтажните 

работи, включени в съответната обособена позиция от предмета на поръчката, без 

непредвидените разходи. 

 Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

ЦОn= (Цmin/Цi)x100, където: 

Цi- предложена обща цена за изпълнение на СМР на съответната обособена 

позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от n-тия 

участник, чиято оферта е оценена; 

Цmin – най-ниската обща предложена цена за изпълнение на СМР на 

съответната обособена позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без 

непредвидени разходи от участник в процедурата. 

Максимален брой точки, който може да получи участник като комплексна 

оценка е 100 /сто/ точки. 

Съгласно одобрената методика, Комисията извърши оценка по показател 

„Предлагана цена“: 

ЦОn= (206 746,94/207 025,54)х100 =  99,86 точки; 

 

Съгласно одобрената методика, оценката по показател „Предложен срок за 

изпълнение на обществената поръчка“:  

Cpn = (270/270)x100 = 1х100 = 100 точки; 

Съгласно одобрената методика, комплексна оценка: 

(100*0,50+99,86*0,50) = 99,93  точки; 

 



Участник №4: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин предлага цена за 

изпълнение на поръчката от 206 684,74 /двеста и шест хиляди шестстотин осемдесет и 

четири лева и седемдесет и четири стотинки/ лева без ДДС. 

 

При проверката комисията констатира, че анализните цени за позиция „Извозване 

на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо“ има допусната техническа 

грешка и цената не съответства на посочената в количествено стойностната сметка.  

            В анализната цена за позиция „Доставка и монтаж на тротоарна настилка от 

вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета 

термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от 

архитект положени на суха фуга“ има допусната техническа грешка и цената не 

съответства на посочената в количествено стойностната сметка. 

            Допуснати са грешки  при окръгляването в колиечственото стойностни сметки 

за позиции „Извозване на стара тротоарна настилка на депо, вкл. такса депо, до 10км.“ 

и позиция „Доставка и монтаж РТгр съгласно схема заземителен кол за табло“. 

          Това променя крайния резултат на предложената колиечствено стойностна сметка 

и предложената цена е в размер на 206 746,94 лева без ДДС. 

          Комисията констатира, че предложените разходи за труд в анализните цени са 

силно занижени.  

 

Начин на определяне на оценката по показателя „Предлагана цена“: 

 Оценката по показателя „Предлагана цена“ (ЦОn) за всеки допуснат участник 

в процедурата за всяка обособена позиция се определя като оценка на общата 

предлагана цена /без включен ДДС/ за изпълнение на строителните и монтажните 

работи, включени в съответната обособена позиция от предмета на поръчката, без 

непредвидените разходи. 

 Оценките на участниците се изчисляват по формулата: 

ЦОn= (Цmin/Цi)x100, където: 

Цi- предложена обща цена за изпълнение на СМР на съответната обособена 

позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от n-тия 

участник, чиято оферта е оценена; 

Цmin – най-ниската обща предложена цена за изпълнение на СМР на 

съответната обособена позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без 

непредвидени разходи от участник в процедурата. 

Максимален брой точки, който може да получи участник като комплексна 

оценка е 100 /сто/ точки. 

Съгласно одобрената методика, Комисията извърши оценка по показател 

„Предлагана цена“ 

ЦОn= (206 746,94/206 746,94)х100 = 100 точки 

 

Съгласно одобрената методика, оценката по показател „Предложен срок за 

изпълнение на обществената поръчка“  

Cpn = (270/270)x100 = 1х100 = 100 точки 

 

Съгласно одобрената методика, комплексната оценка 

(100*0,50+100*0,50) = 100 точки 

 



Приложени към настоящият доклад са следните документи: 

1. Протокол №1 за отваряне на получените оферти; 

2. Протокол №2 за разглеждане на техническите предложения; 

3. Протокол №3 за разглеждане на ценовите предложения. 
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